2. PIELIKUMS
Ogres novada pašvaldības domes 
26.10.2023. sēdes lēmumam
(protokols Nr.17; 21.)

PROJEKTS
LĪGUMS NR.____
PAR DETĀLPLĀNOJUMA  ZEMES VIENĪBAI SALAS IELĀ 3D, OGRĒ, OGRES NOV., KADASTRA APZĪMĒJUMS 7401 001 0259., IZSTRĀDI UN FINANSĒŠANU

Ogrē, 								2023.gada ____.___________


Ogres novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000024455 (turpmāk – Pašvaldība), kuru uz  Pašvaldības 2021.gada 1.jūlija saistošo noteikumu Nr.12/2021 “Ogres novada pašvaldības nolikums” pamata pārstāv tās izpilddirektors Pēteris Špakovskis, no vienas puses, un 
zemes vienības Salas ielā 3D, Ogrē, Ogres nov., kadastra apzīmējums 7401 001 0259, (turpmāk – Zemes vienība) īpašniece [Vārds, uzvārds] (personas kods [personas kods]) un [Vārds, uzvārds] (personas kods [personas kods]) (turpmāk – Ierosinātāji),
________, reģistrācijas Nr.____, kuru pārstāv _______ (turpmāk – Detālplānojuma izstrādātājs),
 no otras puses, turpmāk līguma tekstā puses kopā vai katra atsevišķi sauktas arī – “Puses” vai “Puse”, pamatojoties uz:
a) 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”;
b) Pašvaldības domes 2023.gada 26.oktobra lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Salas ielā 3D, Ogrē, Ogres nov.”,
noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
Pašvaldība atļauj un Ierosinātāji apņemas izstrādāt detālplānojumu Zemes vienībai (turpmāk – Detālplānojums) saskaņā ar Pašvaldības domes 2023.gada 26.oktobra lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Salas ielā 3D, Ogrē, Ogres nov.”,” (protokols Nr.17; 21.) un Līguma noteikumiem.

2. DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES FINANSĒŠANAS APMĒRS
Līguma 1.punktā paredzētā Detālplānojuma izstrādi pilnā apmērā finansē Ierosinātāji.

3. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
3.1. Pašvaldība apņemas nodrošināt Detālplānojuma izstrādes vadību:
3.1.1. ievietot paziņojumu par Detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (turpmāk – TAPIS), Pašvaldības tīmekļa vietnē, nodrošināt informāciju citos sabiedrībai pieejamos veidos;
3.1.2. pieņemt lēmumus Detālplānojuma izstrādes gaitā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un publicēt tos TAPIS, Pašvaldības tīmekļa vietnē un nodrošināt informāciju citos sabiedrībai pieejamos veidos;
3.1.3. nodrošināt telpas Detālplānojuma publiskās apspriešanas procesā Detālplānojuma materiālu pieejamības nodrošināšanai;
3.1.4. nosūtīt Detālplānojuma teritorijai pieguļošo nekustamo īpašumu īpašniekiem (tiesiskajiem valdītājiem) paziņojumus par Detālplānojuma publisko apspriešanu;
3.1.5. piedalīties Detālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas sanāksmē(-ēs);
3.1.6. publicēt apstiprināto Detālplānojumu TAPIS;
3.1.7. publicēt paziņojumu par Detālplānojuma apstiprināšanu TAPIS, oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Pašvaldības tīmekļa vietnē un izziņot citos sabiedrībai pieejamos veidos;

3.2. Ierosinātāji apņemas organizēt un nodrošināt Detālplānojuma izstrādi TAPIS atbilstoši normatīvo aktu, darba uzdevuma prasībām un Līguma pielikumā pievienotajam laika grafikam:
3.2.1. nodrošināt un finansēt Detālplānojuma izstrādei nepieciešamo materiālu (topogrāfisko plānu, nepieciešamo pētījumu, apsekošanu, u.c. materiālus) sagatavošanu;
3.2.2. iesniegt Detālplānojuma redakciju izskatīšanai Pašvaldībai un nepieciešamības gadījumā veikt labojumus tajā;
3.2.3. sagatavot publiskās apspriešanas materiālus un nodrošināt to pieejamību, piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē (-ēs);
3.2.4. iesniegt darba uzdevumā minētajām institūcijām izskatīšanai Detālplānojuma redakciju un saņemt atzinumus;
3.2.5. pēc publiskās apspriešanas sagatavot un iesniegt Pašvaldībai pārskatu par Detālplānojuma izstrādi;
3.2.6. sagatavot un iesniegt apstiprinātā Detālplānojuma materiālus papīra formātā 1. eksemplārā;
3.2.7. veikt samaksu Pašvaldībai par līguma 3.1.4.punktā paredzēto paziņojumu nosūtīšanu saskaņā ar Pašvaldības izsniegto rēķinu;  
3.2.8. rakstveidā nekavējoties informēt Pašvaldību par visiem apstākļiem, kas atklājušies Detālplānojuma izstrādes procesā un var neparedzēti ietekmēt Līguma izpildi. 

3.3. Detālplānojuma izstrādātājs apliecina, ka Detālplānojumu izstrādās personas, kuru profesionālā kvalifikācija un pieredze atbilst Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 137. un 139.punktā noteiktajām prasībām. 

4. STRĪDU IZSKATĪŠANA
Puses vienojas, ka jebkurš strīds, nesaskaņas vai prasības, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, vispirms tiks risināts sarunu ceļā, bet, nepanākot vienošanos – izšķirts tiesā.

5.    LĪGUMA DARBĪBA
5.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz tajā paredzēto Pušu saistību izpildei.
5.2. Izmaiņas Līgumā un papildinājumi stājas spēkā tikai tad, ja par to ir panākta rakstiska vienošanās.
5.3. Līgums zaudē spēku, ja spēku zaudē Pašvaldības domes 2023.gada 26.oktobra lēmums “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Salas ielā 3D, Ogrē, Ogres nov.”. 
5.4. Ierosinātāji ir tiesīgi vienpusēji Līgumu, par to rakstveidā paziņojot Pašvaldībai 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. 
5.5. Līgums sagatavots uz 4 (četrām) lapām latviešu valodā 4 (četros) vienādos eksemplāros, kas glabājas pie Pusēm.
5.6. Līgumam ir 1 (viens) pielikums “Detālplānojuma izstrādes laika grafiks” uz 1 (vienas) lapas.

6. PUŠU REKVIZĪTI

	Pašvaldība:
Ogres novada pašvaldība
	Ierosinātāji:
[Vārds, uzvārds]

	Reģ. Nr. 90000024455 
Brīvības iela 33, Ogre, LV - 5001 
Tālr. 65071160, fakss: 65071161 
e-pasts: ogredome@ogresnovads.lv
Valsts Kase TRELLV22
Konts: LV25TREL9800890740210

_____________________________
         Pēteris  Špakovskis
	personas kods: [personas kods]
deklarētā dzīvesvieta: [adrese]

_____________________________
       [Vārds, uzvārds]



	
	
[Vārds, uzvārds]

personas kods: [personas kods]
[bookmark: _GoBack]deklarētā dzīvesvieta: [adrese]

_____________________________
     [Vārds, uzvārds]



	
	Detālplānojuma izstrādātājs
___________
Reģ. Nr._______
jur. adrese:_____
_____________________________












     								

       						                   


PIELIKUMS
2023.gada __.________ līgumam par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu


Detālplānojuma izstrādes laika grafiks

	N.p.k.
	Aktivitāte
	Termiņš

	1. 
	Detālplānojuma redakcijas izstrāde
	01.11.2024.

	2. 
	Publiskā apspriešana
	01.01.2025.

	3.
	Detālplānojuma redakcijas un publiskās apspriešanas materiālu izvērtēšana, lēmuma pieņemšana par detālplānojuma apstiprināšanu vai noraidīšanu
	01.03.2025.
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