2. PIELIKUMS
Ogres novada pašvaldības domes 27.06.2024. sēdes lēmumam
(protokols Nr.10; 16.)

PROJEKTS

LĪGUMS NR.____
PAR DETĀLPLĀNOJUMA NEKUSTAMAJAM ĪPAŠUMAM “DZILNAS”, MADLIENAS PAG., OGRES NOV., IZSTRĀDI UN FINANSĒŠANU

Ogrē, 								2024.gada ____.___________


Ogres novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000024455 (turpmāk – Pašvaldība), kuru uz  Pašvaldības 2021.gada 1.jūlija saistošo noteikumu Nr.12/2021 “Ogres novada pašvaldības nolikums” pamata pārstāv tās izpilddirektors Pēteris Špakovskis, no vienas puses, un 
[Vārds, Uzvārds], personas kods [Personas kods], (turpmāk – Ierosinātājs), no otras puses, turpmāk līguma tekstā puses kopā vai katra atsevišķi sauktas arī – “Puses” vai “Puse”, pamatojoties uz:
a) 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”;
b) Pašvaldības domes 2024. gada 27. jūnija lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Dzilnas”, Madlienas pag., Ogres nov., kadastra numurs 74680080048, sastāvā esošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 74680080048”,
noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
Pašvaldība atļauj un Ierosinātājs apņemas izstrādāt detālplānojumu nekustamā īpašuma „Dzilnas”, Madlienas pag., Ogres nov., kadastra numurs 74680080048, sastāvā esošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 74680080048 (turpmāk – Detālplānojums) saskaņā ar Pašvaldības domes 2024. gada 27. jūnija lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Dzilnas”, Madlienas pag., Ogres nov., kadastra numurs 74680080048, sastāvā esošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 74680080048”, (protokols Nr.10; 16.) un Līguma noteikumiem.

2. DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES FINANSĒŠANAS APMĒRS
Līguma 1.punktā paredzētā Detālplānojuma izstrādi pilnā apmērā finansē Ierosinātājs.

3. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
3.1. Pašvaldība apņemas nodrošināt Detālplānojuma izstrādes vadību:
3.1.1. ievietot paziņojumu par Detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (turpmāk – TAPIS), Pašvaldības tīmekļa vietnē, nodrošināt informāciju citos sabiedrībai pieejamos veidos;
3.1.2. pieņemt lēmumus Detālplānojuma izstrādes gaitā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un publicēt tos TAPIS, Pašvaldības tīmekļa vietnē un nodrošināt informāciju citos sabiedrībai pieejamos veidos;
3.1.3. nodrošināt telpas Detālplānojuma publiskās apspriešanas procesā Detālplānojuma materiālu pieejamības nodrošināšanai;
3.1.4. nosūtīt Detālplānojuma teritorijai pieguļošo nekustamo īpašumu īpašniekiem (tiesiskajiem valdītājiem) paziņojumus par Detālplānojuma publisko apspriešanu;
3.1.5. piedalīties Detālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas sanāksmē(-ēs);
3.1.6. publicēt apstiprināto Detālplānojumu TAPIS;
3.1.7. publicēt paziņojumu par Detālplānojuma apstiprināšanu TAPIS, oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Pašvaldības tīmekļa vietnē un izziņot citos sabiedrībai pieejamos veidos;

3.2. Ierosinātājs apņemas organizēt un nodrošināt Detālplānojuma izstrādi TAPIS atbilstoši normatīvo aktu, darba uzdevuma prasībām un Līguma pielikumā pievienotajam laika grafikam:
3.2.1. nodrošināt un finansēt Detālplānojuma izstrādei nepieciešamo materiālu (topogrāfisko plānu, nepieciešamo pētījumu, apsekošanu, u.c. materiālus) sagatavošanu;
3.2.2. iesniegt Detālplānojuma redakciju izskatīšanai Pašvaldībai un nepieciešamības gadījumā veikt labojumus tajā;
3.2.3. sagatavot publiskās apspriešanas materiālus un nodrošināt to pieejamību, piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē (-ēs);
3.2.4. iesniegt darba uzdevumā minētajām institūcijām izskatīšanai Detālplānojuma redakciju un saņemt atzinumus;
3.2.5. pēc publiskās apspriešanas sagatavot un iesniegt Pašvaldībai pārskatu par Detālplānojuma izstrādi;
3.2.6. sagatavot un iesniegt apstiprinātā Detālplānojuma materiālus papīra formātā 1. eksemplārā;
3.2.7. veikt samaksu Pašvaldībai par līguma 3.1.4.punktā paredzēto paziņojumu nosūtīšanu saskaņā ar Pašvaldības izsniegto rēķinu;  
3.2.8. rakstveidā nekavējoties informēt Pašvaldību par visiem apstākļiem, kas atklājušies Detālplānojuma izstrādes procesā un var neparedzēti ietekmēt Līguma izpildi. 

3.3. Detālplānojuma izstrādātājs – __________________________________________, reģistrācijas Nr.________________, apliecina, ka Detālplānojumu izstrādās personas, kuru profesionālā kvalifikācija un pieredze atbilst Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 137. un 139.punktā noteiktajām prasībām. 

4. STRĪDU IZSKATĪŠANA
Puses vienojas, ka jebkurš strīds, nesaskaņas vai prasības, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, vispirms tiks risināts sarunu ceļā, bet, nepanākot vienošanos – izšķirts tiesā.

5.    LĪGUMA DARBĪBA
5.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz tajā paredzēto Pušu saistību izpildei.
5.2. Izmaiņas Līgumā un papildinājumi stājas spēkā tikai tad, ja par to ir panākta rakstiska vienošanās.
5.3. Līgums zaudē spēku, ja spēku zaudē Pašvaldības domes 2024. gada 27. jūnija lēmums “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Dzilnas”, Madlienas pag., Ogres nov., kadastra numurs 74680080048, sastāvā esošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 74680080048”. 
5.4. Ierosinātājs ir tiesīgs vienpusēji Līgumu, par to rakstveidā paziņojot Pašvaldībai 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. 
5.5. Līgums sagatavots uz 4 (četrām) lapām latviešu valodā 3 (trīs) vienādos eksemplāros, kas glabājas pie Pusēm.
5.6. Līgumam ir 1 (viens) pielikums “Detālplānojuma izstrādes laika grafiks” uz 1 (vienas) lapas.


6. PUŠU REKVIZĪTI

	Pašvaldība:
Ogres novada pašvaldība
	Ierosinātājs:
[Vārds, Uzvārds]

	Reģ. Nr. 90000024455 
Brīvības iela 33, Ogre, LV - 5001 
Tālr. 65071160, fakss: 65071161 
e-pasts: ogredome@ogresnovads.lv
Valsts Kase TRELLV22
Konts: LV25TREL9800890740210

_____________________________
         Pēteris  Špakovskis
	[bookmark: _GoBack]personas kods [personas kods]
dekl. dzīvesvieta: [Adrese]




_____________________________
      [Vārds, Uzvārds]



	Detālplānojuma izstrādātājs





	_____________________________
       




     								

       						                   


PIELIKUMS
2024.gada __.________ līgumam par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu


Detālplānojuma izstrādes laika grafiks

	N.p.k.
	Aktivitāte
	Termiņš

	1. 
	Detālplānojuma redakcijas izstrāde
	02.05.2025.

	2. 
	Publiskā apspriešana
	01.07.2025.

	3.
	Detālplānojuma redakcijas un publiskās apspriešanas materiālu izvērtēšana, lēmuma pieņemšana par detālplānojuma apstiprināšanu vai noraidīšanu
	01.10.2025.
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